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Preambule 
1. Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky  ( dále jen 
VOP ) platí pro všechny uzavírané kupní smlouvy, smlouvy o 
dílo nebo příkazní  smlouvy jakož i podobné smlouvy, které 
uzavírá společnost TEREA Cheb s.r.o. ( dále jen TEREA)se 
svými smluvními partnery, pokud tomu neodporují závazná 
ustanovení právních  předpisů a pokud ve smlouvách 
samotných nebo v  písemných objednávkách není stanoveno 
jinak. Případné všeobecné obchodní podmínky, dodací a 
platební podmínky smluvních partnerů, které uzavřeli mezi 
sebou, mimo smlouvu, jejíž jsou přílohou tyto VOP, jsou vůči 
společnosti TEREA  neplatné. Pokud smluvní partner nehodlá 
akceptovat tyto VOP, je povinen ve lhůtě 5 dnů, počítaje od 
odeslání smlouvy nebo objednávky, k níž jsou tyto podmínky 
přiloženy, vznést výslovně a písemně námitku; takový 
nesouhlas nespočívá již v zaslání odchylných dodacích nebo 
smluvních podmínek. Všeobecné obchodní podmínky, dodací 
a platební podmínky potencionálního smluvního partnera 
nebudou součástí smlouvy nebo objednávky ani tehdy, jestliže 
budou zaslány s potvrzením zakázky nebo v  obchodním 
potvrzujícím dopise a smluvní partner bez předchozího 
souhlasu TEREA uskuteční dodávku nebo výkon. Pokud 
neexistují jiná výslovná ujednání, budou u každé zakázky VOP 
tvořit nedílnou součást smlouvy, a to i tehdy, jestliže smluvní 
partner začne s prováděním zakázky bez písemného potvrzení 
v příslušné lhůtě a bez toho, aby písemně projevil s VOP 
nesouhlas. S první dodávkou podle těchto VOP smluvní 
partner tyto výslovně uznává jako právně závazné, také pro 
všechny další právní záležitosti. 
2. Dodávka a odeslání zakázky se provádí na náklady a 
nebezpečí smluvního partnera a bez dalších výdajů na určené 
místo přijetí, jestliže to není předepsáno, do sídla TEREA. 
Pokud je výpočet ceny sjednán z výroby nebo z prodejního 
skladu smluvního partnera, je smluvní partner povinen zásilky 
přepravit za nejnižší náklady, pokud není výslovně předepsaný 
určitý způsob přepravy. Také ve výše uvedených případech 
přechází nebezpečí na TEREA teprve s přijetím zboží, nebo po 
předání díla. Místem plnění je proto příslušná dodací adresa, 
v ostatních případech sídlo společnosti. 
3. Obal je nutno připočítat k ceně vlastních nákladů, pokud se 
sjednaná cena nerozumí včetně obalu. Při odeslání obalu zpět 
je povinností smluvního partnera celkovou cenu obalu připsat  
k dobru. (Pokud je zboží dodáváno ve vratném obalu musí náš 
smluvní partner částku za obal ve smlouvě zvlášť vyčíslit). 
4. Pohledávky smluvního partnera vůči TEREA mohou být 
postoupeny třetím osobám pouze s  písemným souhlasem. 
5. Dodané zboží a dílo přechází jeho zaplacením nebo 
zpracováním do výlučného vlastnictví TEREA. Další výhrady 
vlastnického práva, zejména tzv. rozšířená výhrada 
vlastnického práva ve všech jeho formách, jsou vyloučeny. 
6. Pokud TEREA průkazně na základě změněných dispozic 
smluvního partnera je nucena provést výkon s jinou náplní, je 
oprávněna přizpůsobit svou zakázku z hlediska způsobu a 
množství změněným dispozicím; to platí pouze tehdy, pokud je 
to pro smluvního partnera únosné, v opačném případě je dáno 
pro TEREA  oprávnění od smlouvy odstoupit. 
7. TEREA  zkontroluje dodané zboží nebo dílo do 14 dnů. 
Zjistí-li se závada, lhůta pro reklamaci se prodlužuje o dalších 
14 dnů. Při zjištění závady, která nebyla při kontrole 
poznatelná, a byla zjištěna až při samotné montáži nebo 
uvedení výrobku do provozu zle reklamovat tuto závadu do 14 

dnů  od jejího zjištění a takováto reklamace je možná a 
oprávněná. V ostatním platí zákonná ustanovení. 
8. Smluvní partner ručí za bezvadnou jakost a včasné dodání 
zakázky podle závazků zakotvených ve smlouvě nebo 
potvrzené objednávce. Dále ručí za záruky a za všechny 
škody vyplývající z vadné a včasné nedodané dodávky a 
výkony. 
9. Výkresy a jiné podklady: výkresy, náčrty a vzorky, které  
převezme smluvní partner, zůstávají ve výlučném vlastnictví  
TEREA nebo jeho zadavatele a smějí být použity pouze pro 
smluvně sjednané účely a zpřístupněny třetím osobám pouze 
z tohoto důvodu. V takových případech je smluvní partner 
povinen respektovat všechna práva vyplývající z duševního 
vlastnictví TEREA nebo jeho zadavatele. Souhlasem TEREA 
s výkresy, výpočty a ostatními technickými podklady není 
dotčena výlučná odpovědnost smluvního partnera za jeho 
dodávky a výkony. Náš smluvní partner je povinen zprostit  
spol. TEREA  odpovědnosti z každého nároku třetích osob na 
základě porušení ochranných práv užíváním nebo dalším 
prodejem dodaného zboží nebo využíváním výkonu. 
10. Ve všech případech daných povinností ručení smluvního 
partnera je TEREA oprávněna, nikoliv však provina sama 
provést nebo třetím osobách zadat provedení odstranění vad 
a nedodělků na náklady smluvního partnera nebo na náklady 
smluvního partnera obstarat náhradu za vadně dodanou věc 
jiným způsobem, pokud smluvní partner ve stanovené lhůtě 
tyto vady neodstraní sám, nebo na vlastní náklad. 
11. Pro včasnost všech projevů vůle a právních úkonů ze 
strany TEREA je směrodatná doba jejich odevzdání druhé 
smluvní straně, při písemném předání, datum poštovního 
razítka při podání na poště. 
12. Jestliže by jedno z ustanovení těchto VOP bylo v době 
přijetí těchto VOP neúčinné nebo se jím stalo v průběhu 
závazkového vztahu, zůstává tím nedotčena platnost 
ostatních ustanovení těchto VOP. Změny, doplňky a dodatky 
potvrzeného obsahu těchto VOP jsou účinné jen tehdy, 
jestliže tyto změny, doplňky a dodatky jsou rovněž písemně 
potvrzené ze strany TEREA. 
13. Související práce a povolení spojené s prováděním díla 
(povolení ke svařování, požární dohled, stavební dozor, 
pavidla BOZP atd.), zajišťuje smluvní partner po dohodě 
s TEREA. 

 
odd. 1 – Všeobecné podmínky provádění díla 
Nové práce, změny a doplňky a jejich  ocenění 

1.Objednatel má právo požadovat další dodatečné práce a 
dodávky související s předmětem plnění smlouvy. Zhotovitel 
je povinen toto plnění provést, při čemž platí, že v ceně díla 
podle smlouvy, které jsou nedílnou přílohou tyto VOP ( tzv. 
smluvní cena) je zahrnuto i toto objednatelem dodatečně 
požadované plnění, a to do maximální výše 5% smluvní ceny 
díla v čase a 1% v ceně. Při plnění nad 5% smluvní ceny díla 
bude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo. 
2.Za nové práce se považují takové práce, které nebyly při 
podání nabídky předvídány co do druhu nebo co do 
provedení. 
3. Za méněpráce se považují práce v předmětu plnění 
obsažené, avšak neuskutečněné. 
4.Veškeré změny obsahu či rozsahu smluveného předmětu 
plnění, příp. nové práce budou předem se  smluvními 
stranami projednány a odsouhlaseny.  



5.Takováto dohoda musí mít formu písemného dodatku ke 
smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že 
není oprávněn požadovat úhradu výše uvedených prací, aniž 
by byly předem dohodnuty dodatkem ke smlouvě. 
6.Změna díla musí být podložena příslušnou změnou projektu 
a  opatřena rozhodnutím o změně stavby před dokončením. To 
neplatí pro nepodstatné změny, které budou řešeny pouze 
dohodou obsaženou ve stavebním deníku a nepovažují se za 
změny zakládající nárok na změnu sjednaného předmětu 
plnění, času či ceny. 
7.V případě, že zhotovitel provede dílo v rozporu s projektovou 
dokumentací a takovéto provedení nebude písemně 
objednatelem odsouhlaseno, bude považováno za vadu díla a 
zhotovitel ji bude povinen odstranit za podmínek uvedených 
v odd. 9 VOP. 
8. Jakákoliv změna však nemůže být provedena jinak, než 
podle platných obecně závazných právních předpisů a 
platných technických norem. 
9.Případné objednatelem požadované nové práce, změny a 
doplňky nad rámec zadání ocení zhotovitel následovně: 
- za shodného použití jednotkových cen uvedených v nabídce 
- práce budou uhrazeny po jejich provedení a písemném 
převzetí objednatelem na základě měsíční fakturace 
zhotovitele  
- u nových prací platí přiměřeně ustanovení smlouvy o dílo.  

 
odd. 2    Staveniště  

1.Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a 
pořádek, odstraňovat na své náklady odpady vzniklé jeho 
činností, a to ihned po provedení příslušných prací. Poruší-li 
tuto povinnost a přes upozornění objednatele a ve stavebním 
deníku závady do dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn 
po předchozím upozornění sjednat sám či prostřednictvím třetí 
osoby pořádek na náklady zhotovitele.  
2.Zhotovitel si zajistí řádné ukládání a zabezpečení materiálů,  
surovin, strojů a strojních zařízení v prostoru staveniště 
vyhrazeném mu objednatelem.  Objednatel nenese 
odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení, či 
poškozeními třetími osobami. 
3.Pokud dojde činností zhotovitele ke znečistění přilehlých 
fasád, komunikací popř. i mimo staveniště jiných veřejných 
ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí na své náklady, a to 
bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní je objednatel 
oprávněn odstranit znečištění na náklady zhotovitele a 
zhotovitel je povinen náklady uhradit do jednoho týdne po 
převzetí vystaveného daňového dokladu.  
4.Objednatel umožní pověřeným pracovníkům zhotovitele 
vstup na staveniště a do všech prostor se staveništěm 
souvisejících 
5. Zhotovitel je povinen veškeré přístupové cesty pro dopravu 
zařízení a materiálu na staveniště udržovat přístupné a nesmí 
bránit jiným subjektům v dostupnosti staveniště, jestliže zde 
jsou jimi prováděny práce. 
 
 odd. 3  Stavební / montážní / deník 
1. Zhotovitel je povinen vést stavební / montážní / deník (dále 
jen deník) v době od převzetí staveniště až do dne, kdy 
odstraní poslední z vad a nedodělků uvedených v zápise o 
odevzdání a převzetí díla. 
2.Deník se skládá z denních záznamů, které se vyhotovují se 
dvěma oddělitelnými průpisy. Při denních záznamech nesmějí 
být vynechána volná místa. 
3.Do deníku zhotovitel i objednatel zapisují všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité 
pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro 
posouzení prací orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel 

se zápisem, který učinil objednatel do deníku, je povinen 
k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří dnů, 
jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 
4.Zhotovitel je povinen do deníku uvádět denně počet 
pracovníků, kteří ten den na stavbě pracují. 
5. Deník má náležitosti uvedené ve Vyhl. č. 499/2006 Sb., 
příloha č.5  
6.Kopie deníku bude předána objednateli po ukončení díla. 
7. Zhotovitel je povinen řídit se zák. č. 186/2006 Sb. a jeho 
prováděcími předpisy, zejména vyhl. č. 63/2013 Sb., kterou se 
provádí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech 
stavebního řádu. 
8. V případě, že deník nebude přístupný v pracovní době na 
stavbě (v době, kdy zhotovitel provádí stavební činnost), je 
zhotovitel v případě uplatnění ze strany TEREA povinen 
zaplatit jednorázově smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý 
zjištěný případ. Deník bude uložen u stavbyvedoucího 
zhotovitele. 
9. Zápis v deníku se nepovažuje za změnu smlouvy, ale 
slouží jako podklad pro vypracování dodatků, doplňků a změn 
smlouvy. 
 

odd. 4  Provádění prací 
1. Zhotovitel se zavazuje organizovat práci na díle v souladu s 
požadavky objednatele. 
2.Zhotovitel dále zabezpečí stálou účast svého zástupce 
(technika) pro řízení prací na stavbě, který bude v kontaktu s  
objednatelem příp. s osobou jím pověřenou. 
3.Před zakrytím dílčích částí, zejména konstrukcí díla, u 
kterých nelze dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, sdělí 
zhotovitel objednateli zápisem ve stavebním deníku 5 
pracovních dnů předem plánovaný den kontroly. Objednatel 
má právo požadovat provedení dodatečné kontroly zakrytých 
konstrukcí na náklady zhotovitele, pokud nebyl přizván k jejich 
kontrole výše uvedeným způsobem před jejich zakrytím. O 
provedené kontrole se vyhotoví zápis do stavebního deníku. 
4. Zhotovitel oznámí objednateli 5 pracovních dnů předem ve 
stavebním deníku termín provádění zkoušek a seznámí 
objednatele písemně s jejich výsledkem. Provedená zkouška 
je v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům 
zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti 
nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky 
jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží 
pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na 
opakované zkoušky objednatel. 
5.Lhůta ve smyslu odst. 3 a 4 tohoto článku začíná běžet vždy 
dnem následujícím po provedení zápisu. 
6. Zhotovitel prohlašuje, že před podáním své nabídky pečlivě 
překontroloval stávající stav a podrobně se s ní seznámil a 
vyjasnil si případné nejasnosti. Na pozdější doplňky nebo 
úpravy nebude brán zřetel v případě, že je zhotovitel mohl 
nebo měl na základě svých technických a odborných znalostí 
vědět. nebo předpokládat, že nabídka neosahuje úplný a 
vyčerpávající rozsah prací a materiálu. Je-li součástí výkaz 
výměr, informace v něm uvedené slouží pouze jako pomocný 
podkladový materiál.  
7.Objednatel má právo požadovat í část díla užívat před 
předáním dokončeného celého předmětu díla, a to na základě 
dílčího předání. 
8.Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné 
oprávněné potřeby k prověření jakosti díla nechat vyhotovit 
znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek prokáže 
oprávněnost pochyb či námitek objednatele, náklady na jeho 
vyhotovení jdou k tíži zhotovitele. 
9.Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla omezit 
nebo rozšířit jeho rozsah. Toto právo je objednatel povinen 
uplatnit v dostatečném předstihu tak, aby zhotoviteli nevznikly 
marné náklady. Termíny provádění díla, cena díla apod. 



budou upraveny dohodou smluvních stran dle ustanovení 
smlouvy pro původní rozsah díla poměrně. 
10. Jestliže objednatel, státní orgán, nebo orgán k tomu 
příslušný a oprávněný podle právního předpisu vydá příkaz 
k dočasnému zastavení prací (sistace) z důvodů, které neleží 
na straně zhotovitele, objednatel odebere a zaplatí ihned 
zhotoviteli vše, co bylo provedeno a připraveno k plnění. Trvá-li 
situace déle než 120 dnů, nebo uplynul-li čas plnění, smlouva 
zaniká, nebude-li vzájemně dohodnuto jinak, a to písemnou 
formou dodatkem ke smlouvě. Objednatel dále zaplatí 
zhotoviteli do 60ti dnů po obdržení faktury náklady účelně 
vynaložené v souvislosti se situací, jako např. dodatečné 
náklady včetně všech mezd vyplácených na staveništi, plateb, 
odpisů a údržby zařízení na staveništi a režijních nákladů 
zhotovitele způsobených mu vydáním Příkazu k zastavení 
prací a veškeré náklady, které musel uhradit a které vyplývají 
z uzavřených závazků nutných pro řádné plnění smlouvy, 
včetně přiměřeného zisku zhotovitele. Po znovuzahájení prací 
uhradí objednatel vícenáklady s tím spojené. 
 
 odd. 5 Práva a povinnosti stran 
Zhotovitel je povinen ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb., ve znění 
zák. č. 68/2007Sb. a zák. č.. 191/2008 Sb. použít pro realizaci 
díla jen výrobky, materiál a další komponenty, mající takové 
vlastnosti, které zaručují, že po dobu předpokládané existence 
stavby a při její běžné údržbě je zaručena požadovaná 
mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a 
bezpečnost při jejím užívání. Současně použité materiály, 
výrobky a zařízení musí být v souladu s projektem pro 
provedení stavby odsouhlaseným objednatelem. 
1.Objednatel je oprávněn k soustavné kontrole provádění díla 
a v případě potřeby i ve výrobně zhotovitele. 
2.Zhotovitel je povinen ukládat odpady vzniklé jeho činností v 
souladu s předpisy o ochraně životního prostředí na místa k 
tomu určená a při předávání díla o tom předložit doklady. 
3.Zhotovitel je po celou dobu provádění díla povinen umožnit 
na stavbě provádění prací třetích osob v souladu s technickými 
potřebami a bezpečnostními předpisy. Toto však nesmí ohrozit 
možnost zhotovitele realizovat dílo ve sjednaném termínu. 
4. Přerušení a zastavení prací 
Zhotovitel je vždy povinen  
 přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele, a to 

zejména v případě, že zhotovitel poskytuje vadné plnění 
nebo jinak porušuje tuto smlouvu či právní předpisy, nebo 
z důvodu výskytu skrytých překážek, které brání provedení 
díla. Při každém přerušení prací je zhotovitel povinen 
objednateli navrhnout opatření zabezpečující nejúčinnější a 
nejefektivnější způsob odstranění vad či překážek provádění 
díla a je povinen tyto vady a překážky odstranit ve lhůtě 
technicky přiměřené. Po odstranění vad nebo překážek je 
zhotovitel povinen pokračovat v řádném provádění díla. 

 přerušení prací, které nastalo z důvodu poskytování 
vadného plnění nebo porušení povinností zhotovitelem není 
důvodem prodloužení žádného ze sjednaných termínů, k 
jejichž plnění je zhotovitel smlouvou zavázán. Zhotovitel je 
povinen v případě přerušení prací vždy, u doposud 
provedených částí na své náklady zakonzervovat, tj. učinit 
opatření, která chrání zrealizovanou část proti nepříznivým 
vlivům. Pokud zhotovitel vady ve stanoveném termínu 
neodstraní, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu 
500,-Kč denně až do doby, kdy zhotovitel sjedná nápravu. 
Pokud se bude jednat o vadu sice neodstranitelnou, ale 
nebránící užívání díla, nebo která není v rozporu 
s příslušnou doporučenou normou nebo právním předpisem, 
je oprávněn objednatel požadovat snížení ceny o 
přiměřenou částku odpovídající snížení hodnoty díla a 
vyvolaným vícenákladům při dalších pracích. 

 zastavit práce na základě rozhodnutí objednatele, a to v 
případě, že zhotovitel svým postupem zmaří splnění 
dohodnutého termínu nebo rozhodujících dílčích termínů a 
tím i realizaci dohodnutého díla, zejména poruší povinnosti 
stanovené ve smlouvě, povinnosti uvedené v odd. 12 odst. 
2 těchto smluvních podmínek, popř. odmítne nastoupit na 
výzvu objednatele k zahájení prací, odmítne dílo dle této 
smlouvy provést nebo bude opakovaně poskytovat vadné 
plnění a nesjedná nápravu. 

 objednatel je v tomto případě oprávněn pověřit provedením 
díla náhradní subjekt a náklady na toto provedení v plné 
výši přeúčtovat zhotoviteli, který je povinen je neprodleně 
uhradit nejpozději do 14ti dnů od doručení daňového 
dokladu - faktury. Zhotovitel je povinen poskytovat osobě, 
která je objednatelem pověřena k provádění díla veškerou 
nezbytnou součinnost. Požádá-li o to objednatel, je 
zhotovitel povinen poskytovat takové osobě rovněž 
přípomoce/ výpomoce. 

 při porušení povinností uvedených v předchozím odstavci 
má objednatel právo uplatnit na  zhotoviteli smluvní pokutu 
až do výše 50 000,-Kč za každý den prodlení až do 
nápravy a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit.  

5.Odpovědný pracovník zhotovitele pověřený rozhodováním o 
všech záležitostech spojených s realizací díla se zúčastní 1x 
týdně a v případě potřeby i častěji kontrolní porady o průběhu 
stavebních prací, kterou svolá  objednatel. Závěry přijaté na 
této poradě v souladu s těmito VOP jsou pro smluvní strany 
závazné. Pokud mají dopad na změnu smluvních ujednání, 
musí být dohodnuty písemně formou dodatku ke smlouvě. 
6.Zhotovitel je oprávněn umístit na staveništi, po předchozím 
schválení objednatele reklamu propagující činnosti 
zhotovitele. 
7.Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastními kapacitami,  
v opačném případě výběr dalšího subdodavatele podléhá 
schválení objednatele, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 

 
Odd. 6 Nebezpečí škod 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní náklady a 
na vlastní nebezpečí. Převzetím staveniště k provedení díla 
nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle 
pro objednatele a za materiál a to od zahájení prací až do 
podepsání předávacího protokolu, kdy odpovědnost za škody 
přechází na objednatele.  
2. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody 
objednateli z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění 
podmínek smlouvy o dílo ze zákona, z příslušných 
technických či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, 
pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 
3. Zhotovitel zavazuje provést opravu případných škod, 
které vzniknou v důsledku jeho činnosti na sousedních 
objektech a na díle zhotovitelů dalších částí stavby nebo jiným 
subjektům. Zhotovitel nese i veškeré důsledky a další náklady 
plynoucí z takto vzniklých škod a při jejich odstraňování. 
4. Za nedokončené části díla nese plnou odpovědnost 
zhotovitel. 
5. Případným uplatněním smluvních pokut, obsažených ve 
smlouvě nebo v těchto VOP, není dotčen nárok smluvních 
stran na náhradu vzniklých škod. Náhrada škody není výší 
smluvní pokuty omezena a smluvní pokuta se na náhradu 
škody nezapočítává. 
 

odd. 7 Bezpečnost práce 
1.Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za dodržování 
bezpečnosti a ochrany zdraví svých pracovníků na staveništi 
a je povinen učinit veškerá bezpečnostní opatření k zamezení 
pracovních úrazů. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli 



podrobné údaje o pracovním úrazu co nejdříve po jeho vzniku. 
2.Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy na 
úseku bezpečnosti práce, ochrany zdraví a předpisy o požární 
ochraně a prevenci, a to zejména: 
-  Zákoník práce v platném znění, 
-  zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění,  
- vyhl. Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., kterou se provádí 
některá ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění, 
- o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení 
provozních nehod (havárií) a poruch technického zařízení v 
platném znění. 
- a platných doporučených technických norem 
3. Zhotovitel je povinen respektovat veškerá bezpečnostní 
pravidla, vydaná objednatelem. Zajištění prostředků 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany je 
výlučně povinností zhotovitele. 
4.Za porušení povinností zhotovitele ve smyslu předchozího 
odstavce se považují zejména následující skutečnosti a v 
tomto případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokuty za každý zjištěný případ v následující výši: 
- nezakrytý otvor ve vodorovné konstrukci Kč   10.000,- 
- chybějící ochranné zábradlí na stavbě Kč   10.000,- 
- nezajištěné pracoviště pod místem práce ve výšce Kč     5.000,- 
- nezajištěný prostor, bouracích prací Kč   10.000,- 
- provozováno vyhrazené zdv. zařízení (výtah) bez revize  
  Kč   10.000,- 
- stavební výtah obsluhován neproškolenou osobou Kč   10.000,- 
- jízda osob v nákladním výtahu Kč   20.000,- 
- činnost vazače bez oprávnění Kč   10.000,- 
- neprovedeno předání a převzetí lešení  Kč   10.000,- 
- nepoužití osobních ochran. pomůcek - zejména  ochranné přilby                                                 

 Kč     500,- 
- požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na 
pracovišti, popř. odmítnutí dech. zkoušky     Kč   10.000,- 
5.Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele k 
požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na 
staveništi, je povinen stavbyvedoucí zhotovitele dotyčného 
pracovníka okamžitě ze stavby odvolat. Pro případ jeho 
nepřítomnosti má toto právo hlavní stavbyvedoucí nebo 
stavbyvedoucí objednatele. Odvolaný pracovník musí být 
nahrazen nejpozději do 24 hodin pracovníkem jiným. 
Pracovníci zhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost 
objednatele dechové zkoušce na přítomnost alkoholických 
nápojů nebo jiné návykové látky za účasti oprávněného 
zástupce zhotovitele. V případě, že se pracovník zhotovitele 
odmítne podrobit takovéto zkoušce, má se za to, že byl pod 
vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky. 
 
 odd. 8   Požární ochrana a ochrana životního prostředí 
1. Práva a povinnosti účastníků na úseku požární ochrany 
vyplývají z obecně závazných předpisů a příslušných ČN. 
2. Zaměstnanci a zástupci zhotovitele ( příp.třetí osoby) jsou 
povinni dbát pokynů a podrobit se působnosti kontrolních 
orgánů objednatele v oblasti PO dle obecných i interních 
předpisů objednatele pro výkon dané kontrolní činnosti. 
Postavení tohoto kontrolního orgánu má zástupce objednatele, 
pracovník kontroly a technik PO. 
3. Povinnosti zhotovitele ( příp. třetí osoby ) : 
- Respektovat zásady požární ochrany( dále PO),plnit a 

dodržovat právní předpisy a technické normy s PO 
související. 

- Stanovit protipožární opatření a vyžadovat zajištění PO při 
provozování činnosti v objektech se zvýšeným požárním 
nebezpečím. 

- Zajistit, aby zaměstnanci byli před vstupem na staveniště 
( pracoviště) objednatele a před započetím práce 
prokazatelně proškoleni o PO v rozsahu odpovídajícím 
povaze a charakteru prováděné práci a prostředí. 

- Vyžadovat, aby při provádění práce v objektech se 
zvýšeným požárním nebezpečím byly tyto požárně 
zabezpečeny (hasící prostředky, únikové cesty, požární 
dozor). 

- Předložit objednateli písemné hlášení o každém vzniklém 
požáru na pracovištích předaných zhotoviteli. Tato povinnost 
nezbavuje zhotovitele povinnosti ohlásit vznik požáru 
příslušným státním orgánům. 

- Provádět kontrolní činnost na převzatém staveništi 
(pracovišti) v souladu s předpisy PO. 

- Zajišťovat následný dozor po ukončení svářečských a 
ostatních prací se zvýšeným nebezpečím ve smyslu ČSN 
pro svařování. 

4. Všeobecná ustanovení : Činnosti  se zvýšeným požárním 
nebezpečím jsou uvedeny v  zákoně č. 133/1985 Sb. o PO, § 
4.ve znění p.p. 
 
Environmentální chování dodavatele společnosti 
1. Pokud dodavatel používá v rámci dodávky služby/zhotovení 
díla látky v množství, které by mohlo ohrozit životní prostředí, 
musí s nimi zacházet tak, aby ke zmíněnému ohrožení 
nedošlo. Přesto pro takové případy musí mít vypracován 
havarijní plán, který předloží objednateli k nahlédnutí.  
2. Pro případ úniku látek, které mohou ohrozit životní 
prostředí, bude mít dodavatel připravené potřebné množství a 
druh zásahových prostředků.  
3. Pokud vznikne činností dodavatele odpad, je povinen na 
své náklady:  
-  shromažďovat a třídit jej,  
-  odděleně shromažďovat nebezpečné odpady podle druhů, 

označovat je předepsaným způsobem,  
-  zabezpečovat odpady před znehodnocením, odcizením 

nebo jinými nežádoucími úniky,  
-  ohlašovat zástupci objednatele vznik, množství a charakter 

nebezpečného odpadu,  
-  uschovávat doklady o předání odpadu,  
- ve spolupráci s objednatelem určit místo pro shromažďování 

odpadů,  
- určit na pracovišti odpovědnou osobu za třídění, 

shromažďování a předávání odpadů,  
- proškolit prokazatelně vlastní zaměstnance o zacházení 

s odpady,  
- vybavit pracoviště potřebnými prostředky pro 

shromažďování odpadů,  

4. Dodavatel na svůj náklad bude likvidovat všechny odpady 
vzniklé jeho činností. 

5. Zástupce objednatele má právo jednostranně zastavit 
práce dodavatele v případě, že se jedná o:  
- ohrožení životů nebo zdraví pracovníků, 
- ohrožení bezpečnosti díla,  
- ekologické či jiné vážné škody,  
- provádění díla v rozporu s předpisy.  

Dodavatel může pokračovat u takto zastavených prací pouze 
po odstranění uvedených závad. Stejný postup musí 
dodavatel použít v případě, kdy na zjevně vadně prováděné 
práce je písemně upozorněn objednatelem i když 
bezprostředně uvedená nebezpečí nehrozí. 

6.Dodavatel (Prodávající) poskytne informace o charakteru 
dodávky, příp. její části s ohledem na životní prostředí ve 
vztahu k manipulaci, skladování, montáži, příp. likvidací 
vadných částí. 
 

odd. 9  Předání díla 
1. Splněním povinnosti provést dílo se rozumí úplné 
dokončení díla, vyklizení staveniště, provedení závěrečné 
prohlídky (inspekce) a podepsání zápisů o předání a převzetí 
díla nebo jeho části, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení, 



odstranění případných vad a nedodělků, předepsaných 
dokladů o zkouškách a revizích a dokumentace skutečného 
provedení stavby. Objednatel není povinen převzít dílo, které 
nebude řádně provedeno. Závěrečná prohlídka (kontrola) 
provedení díla ze strany objednatele je nutnou podmínkou pro 
odevzdání a převzetí díla. O výsledcích bude sepsán protokol, 
který postihne všechny případné vady a termíny k jejich 
odstranění. 
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít i když vykazuje drobné 
závady a nedodělky, které  nebrání užívání a zaplatit 
zhotoviteli cenu sjednanou smlouvou a v termínech ve smlouvě 
uvedených.  
3. Odevzdání díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku. 
Zhotovitel odevzdá zhotovené dílo či jeho dílčí část a 
objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí 
zhotoveného díla. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla 
nejméně 10 pracovních dní před předáním díla zápisem ve 
stavebním deníku. 
4. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit, vč. demontáže 
zařízení staveniště, úklidu, vyčistění a uvedení do původního 
stavu v termínech dohodnutých při předání a převzetí díla. 
Nebude-li toto dohodnuto, splní tuto povinnost nejpozději do 3 
kalendářních dnů po předání a převzetí díla. Při porušení této 
povinnosti je objednatel oprávněn k uplatnění smluvní pokuty 
ve výši 10.000,00 Kč a zhotovitel je povinen uhradit náklady na 
úplné vyklizení staveniště. Smluvní pokutu a náklady uplatněné 
z tohoto účelu je objednatel oprávněn započíst závěrečné 
úhradě za dílo. 
5. V zápise o odevzdání a převzetí díla bude dohodnut i 
nezbytný rozsah staveniště pro odstranění poslední z drobných 
nedodělků či vad uvedených v zápise. Pro vyklizení staveniště 
dohodnuté pro tento případ se sjednávají podmínky stejné, 
jako v předchozím odstavci. 
6. Podpisem zápisu o předání a převzetí díla dochází k předání 
předmětu díla či jeho části zhotovitelem objednateli, avšak 
závazek zhotovitele vůči objednateli není splněn, pokud nejsou 
odstraněny veškeré vady a nedodělky. Součástí předmětu díla 
je rovněž odstranění případných kolaudačních závad. 
7. Zápis o odevzdání a převzetí díla bude ze strany 
objednatele podepsán vždy dvěma pracovníky, a to hlavním 
stavbyvedoucím  
a pracovníkem oddělení kvality. Bez podpisu pracovníka 
oddělení kvality není dílo objednatelem převzato.  
8. V zápise o odevzdání a převzetí díla budou uvedeny 
veškeré drobné vady a nedodělky a dohodnuty termíny jejich 
odstranění. Nebudou-li tyto termíny dohodnuty, má se zato, že 
budou odstraněny do 10 kalendářních dní ode dne 
protokolárního odevzdání a převzetí díla. Nároky objednatele 
na zaplacení eventuelních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny. 
9. Na žádost objednatele se zhotovitel zúčastní kolaudačního 
řízení, na němž poskytne požadované informace o předmětu a 
provádění díla. 
 

odd. 10 Jakost díla a záruční podmínky 
1.Podmínkou záruky je užívání díla k účelům stanovených 
projektem a jeho běžná údržba. Záruka se nevztahuje na 
závady vzniklé běžným opotřebením (spotřebních součástek, 
pryžových komponentů, olejových náplní apod.), na vady 
způsobené nevhodnou údržbou, nedodržováním předpisů 
výrobců pro provoz a údržbu zařízení, násilným poškozením, 
vyšší mocí či neodbornou manipulací. 
2. Jakost díla bude posuzována dle ČSN, přičemž úroveň 
jakosti stanovená v ČSN, a to i  těch, které byly platné do 
31.12.2019, je minimem pro daný účel. Pokud porušením 
těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese vzniklé náklady 
a náhrady škod zhotovitel. 
3. K odstranění vad díla nastoupí zhotovitel do 24 hodin po 
nahlášení. 

4. V případě, že bude objednatel písemně reklamovat vady 
zjištěné v záruční době, nastoupí zhotovitel k jejich odstranění 
do 3 pracovních dnů. V případě havárií nastoupí zhotovitel k 
odstranění vady do 4 hodin po nahlášení a havárii odstraní do 
48 hodin.  
5. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady spojené s 
přítomností  na místě a odborným posouzením veškerých 
reklamovaných vad. Pokud zhotovitel písemně nesdělí 
objednateli ve lhůtě 24 hodin, že reklamaci neuznává, platí 
nevyvratitelná domněnka, že reklamaci uznává. 
6. Vady z reklamací se zavazuje zhotovitel odstranit takto: 
- vady z havárií – ihned po nástupu, nejpozději do 48 hodin 
- vady bránící užívání do 24 hodin 
- drobné vady - do 2 pracovních dnů. 
-  ostatní vady - do 9 ti dnů 
V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní 
lhůtu do 9 ti dnů splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě 
delší. Pokud vada nebude odstraněna ve výše stanovených 
lhůtách, je zhotovitel povinen navrhnout objednateli ve stejné 
lhůtě způsob odstranění vady. 
7.Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí díla 
předá objednateli adresy a telefonní čísla, na kterých bude 
možné nahlásit reklamovanou vadu a jména odpovědných 
osob. Rovněž sdělí kontaktní osobu včetně telefonního čísla a 
osoby, kde bude možno nahlásit havárii. 
8.Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality, 
technologie provádění díla, je kterákoli ze stran oprávněna 
předložit takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, 
případně soudnímu znalci. Stanovisko zkušebny či znalce 
bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s posouzením 
nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný, jinak obě 
smluvní strany stejným dílem. 
9.Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve 
sjednaných termínech, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jiný subjekt a náklady zhotoviteli, u něhož 
uplatnil reklamaci, vyúčtovat. Zhotovitel je povinen je uhradit 
do 10 dní poté, co obdržel vyúčtování 
10. Reklamace odeslaná i v poslední den záruční doby se 
považuje za včas uplatněnou. 
11.Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o 
reklamaci, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení 
reklamace zhotovitelem.  Dnem vyřízení reklamace je den, 
kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace. O tuto dobu se 
záruční doba prodlužuje. 
12.V případě, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou 
příčinou vad vzniklých na jiných částech díla, má objednatel 
právo přeúčtovat zhotoviteli veškeré náklady související s 
jejich odstraněním. 
13. Případné vady a které se nevztahuje záruka se zhotovitel 
zavazuje za úhradu odstranit novou dodávkou či opravou. 
14.Záruční doba pro kupní smlouvy na movitosti činí 2 roky od 
převzetí zboží, v ostatních případech platí pro záruční lhůty 
zákonná ustanovení, pokud není v konkrétním případě 
smluveno něco jiného.   
15.Záruční doba pro: 
potrubní materiál a s tím spojené práce:   10 let   
elektromateriál a s tím spojené práce:      4 roky 
práce a materiál spojený s dodávkou plynu:   5 roky 
stavební práce a s tím spojený materiál:       5 let 
nátěry:   2 roky 
veškeré revize:   do dalších revizních 
zkoušek 
elektrické zařízení (čerpadlo, sporáky, bojlery, atd.): 3 roky 
kotle:   5 let 
topenářský materiál a s tím spojené práce (radiátorové články, 
armatury, atd.):  4 roky 
sanitární technika keramika:   5 let 
přístroje na měření a regulaci:   4 roky 



tlakové nádoby:   5 let 
je stanovena tak, jak výše uvedeno. 
 

odd. 11 Fakturování a placení 
1.V souladu s potvrzeným zjišťovacím protokolem vystaví 
zhotovitel daňový doklad - fakturu, která bude splatná do 60 
dnů ode dne jejího doručení do sídla objednatele nebo ve lhůtě 
30 dnů od data doručení faktury s odečtením 5 % skonta. 
2. Konečnou fakturu má zhotovitel právo vystavit až po řádném 
splnění dodávky stavby a odstranění veškerých vad a 
nedodělků. 
3. Tato faktura je splatná do 60 dnů od jejího doručení do sídla 
objednatele. Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí 
den předání a převzetí díla. 
4.Faktury zhotovitele musí obsahovat zejména: 
 -označení faktury a čísla IČ, DIČ 
 -název a sídlo zhotovitele a objednatele, vč. čísel bank.účtů 
 -název stavby + číslo smlouvy 
 -předmět plnění  
 -cena provedených prací 
 -DPH v plné výši 
 -datum uskutečnění zdanitelného plnění 
 -účtovaná částka  
 -den vystavení a splatnosti faktury 
 -v příloze výkaz výměr nebo soupis provedených prací 
potvrzený objednatelem. 
5.Objednatel může fakturu vrátit, bude-li dílo vykazovat vady 
nebo faktura bude obsahovat nesprávné údaje. V tom případě 
se hledí na fakturu jako na nedoručenou. 
6.Za nesprávné údaje se považují zejména: 
- Faktura nemá náležitosti daňového dokladu 
- Údaje na faktuře neodpovídají soupisu provedených prací 
- Splatnost neodpovídá dohodnutým podmínkám 
- Faktura neobsahuje datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
- Faktura neobsahuje číslo smlouvy 
7.Objednatel splní svoji platební povinnost v den, který 
následuje po dni, v němž předložil proveditelný a krytý příkaz k 
úhradě svému peněžnímu ústavu, tj. ČS a.s. pobočka Cheb. 
 

odd. 12 Majetkové sankce 
V případě prodlení se splněním závazku zrealizovat dílo ve 
sjednaném termínu, má objednatel právo účtovat smluvní 
pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý i započatý den 
prodlení max. 5 % ceny díla. 
V případě prodlení se splněním závazku úhrady faktury ve 
sjednaném termínu, má zhotovitel právo účtovat smluvní 
pokutu ve výši 0,00833% z neuhrazené ceny díla za každý i 
započatý den prodlení. 
V případě prodlení se splněním dílčích termínů, má objednatel 
právo účtovat smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý den 
prodlení se splněním dílčího termínu. 
Za nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků 
sjednaného v zápise o odevzdání a převzetí díla má objednatel 
právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1.500 ,-Kč za každou 
vadu či nedodělek a kalendářní den prodlení, po uplynutí 
termínu stanoveného pro odstranění vady nebo nedodělku.  
Za prodlení s dohodnutým termínem vyklizení staveniště po 
skončení prací má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve 
výši 5 000,-Kč za každý kalendářní den prodlení.  
Za prodlení s nástupem k odstranění reklamovaných vad či 
vyřizování reklamací a odstraňováním vad má objednatel 
právo účtovat smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý 
kalendářní den prodlení. 
Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění záruční 
vady má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 10 
000,-Kč za každý kalendářní den prodlení a za každou vadu. 
Objednatel může započíst svůj oprávněný nárok na uhrazení 
smluvních pokut a náhrad škod proti jakékoliv splatné peněžní 

pohledávce vzniklé z tohoto nebo jiného smluvního vztahu 
zhotovitele a objednatele. 
Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své odpovědnosti vůči 
objednateli, kterou na sebe přebírá podpisem této smlouvy o 
dílo a že si uvědomuje důležitost zajišťovaných smluvních 
termínů a povinností, a proto považuje sjednanou smluvní 
pokutu vzhledem k převzatému závazku za přiměřenou. 
Povinnost zaplatit dohodnuté smluvní pokuty nemá vliv na 
povinnost náhrady v této souvislosti způsobených škod. Je 
proto možný souběh úhrady pokuty i náhrady škody, bez 
ohledu na její výši. 

 
odd. 13  Odstoupení od smlouvy 

1. Odstoupení od smlouvy se řídí režimem občanského 
zákoníku. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci 
dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto 
smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.  
2. Mezi důvody pro něž lze od smlouvy odstoupit v režimu 
podstatného porušení smluvních povinností, patří zejména: 
 a) prodlení v dílčích prácích dle harmonogramu, bude-li 
sjednán, převyšující dobu 7 kalendářních  dnů 
 b) nesplnění objemu díla v rozsahu 45% v polovině 
sjednané lhůty, 
 c) prodlení zhotovitele se zahájením prací  převyšující 
sedm kalendářních dnů, 
 d) prodlení zhotovitele s dílčím zhotovováním díla podle 
stanovených termínů převyšujícím 14 kalendářních dnů 
 e) soustavné nebo zvlášť hrubé porušení  provozních 
podmínek pracoviště, které před zahájením prací, resp. jejich 
jednotlivých etap, písemně stanoví objednatel a předá 
zhotoviteli 
 f) soustavné nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti 
díla 
 g) zhotovitel bude v likvidaci, zahájeno insolvenční řízení, 
nebo na jeho majetek byl prohlášen konkurs, nebo byl návrh 
na prohlášení konkursu na zhotovitele zamítnut pro 
nedostatek majetku    
Objednatel dále může od smlouvy okamžitě odstoupit, pokud 
z pokynu investora byly zastaveny práce na díle a to na dobu 
delší než 4 měsíce. 
3. V případě, že jedna ze stran odstoupí od smlouvy z 
jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má 
smluvní strana právo na úhradu veškerých prokazatelných 
škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností a v 
důsledku neplnění smluvních vztahů vznikly, a to až do jejich 
prokázané skutečné výše. 
4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě 
odstoupení od smlouvy přebírá zhotovitel záruky ve stejné 
délce, jak byly sjednány těmito VOP, a to za práce, které 
zhotovitel provedl ještě před odstoupením od smlouvy. 
Záruční lhůta začíná běžet dnem, kdy bylo od smlouvy 
odstoupeno.  
5. Smlouva může být písemně vypovězena oběma smluvními 
stranami, neplní-li podstatně jedna ze smluvních stran svoje 
smluvní povinnosti. Vypovědět smlouvu však nemůže strana, 
která svoje povinnosti přestala plnit jako první, Výpovědní 
doba činí 5 dnů ode dne doručení výpovědi. 

 
 
odd. 14   Zvláštní  ujednání 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dílo jako celek, 
a že zajistí dodržování VOP, bude-li s ním prokazatelně 
seznámen. 
2. Zhotovitel dodrží při provádění díla limit pro hlučnost podle  
hygienických předpisů, pokyny objednatele pro provádění 
prací. 



3. Zhotovitel je povinen být pojištěn po dobu výstavby proti 
škodám způsobeným jeho činností na díle a cizím majetku. 
Kopii pojistné smlouvy předloží k nahlédnutí objednateli.  
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody 
objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, 
nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy o dílo, 
zákona, obecně závazných či jiných norem a předpisů, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, 
není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. 
5.Smluvní strany se dohodly, že rozhodnutí a stanoviska 
dohodnutá při kontrolních dnech či jiných jednáních mezi výše 
uvedenými oprávněnými osobami souvisejících se stavbou a 
nevybočujících z mezí stanovených touto smlouvou, zapsané 
ve stavebním deníku nebo i jiném zápisu, doloženém 
dodatečně do stavebního deníku, jsou pro obě strany závazná. 
6. Zhotovitel bere na vědomí, že financování stavby nemusí být 
pravidelné. Pokud dojde k opožděné úhradě finančních 
prostředků ze strany investora a objednatel z tohoto důvodu 
nebude schopen hradit faktury v termínu dle uzavřené smlouvy 
zavazují se smluvní strany postupovat takto: 
-objednatel bude neprodleně zhotovitele informovat o vzniklé 
situaci 
- zhotovitel bude za účelem zajištění plynulé realizace díla i 
nadále pokračovat v provádění díla a to až do doby než 
smluvní strany dohodnou další postup 
-zhotovitel přistoupí na prodloužení splatnosti faktur o dobu 
nezbytně nutnou, nejdéle o dalších 90 dnů 
-v případě požadavku objednatele zhotovitel zastaví (omezí) 
práce a bude jednat o vzniklé situaci 
Pokud dojde k zastavení stavby, zavazuje se zhotovitel uzavřít 
s objednatelem dodatek o změně rozsahu předmětu plnění, 
příp. o zrušení smlouvy. 
7.Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s 
rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy technické, 
kvalitativní a specifické podmínky stavby za nichž se bude dílo 
realizovat.  
8.Zhotovitel může proti objednateli započíst pouze ty 
pohledávky, které jsou ze strany objednatele písemně uznané 
nebo proti němu pravomocně přiznané. 
9.Informace a dohody o cenách a platebních podmínkách jsou 
důvěrné a zhotovitel je nesmí bez souhlasu objednatele 
sdělovat třetím osobám.  
10.Porušení závazku zhotovitele o důvěrnosti informací je 
postižitelné smluvní pokutou, kterou je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli ve výši 1 % z ceny díla. Tím není dotčeno 
právo na náhradu škody, kterou je zhotovitel povinen uhradit v 
plné výši. 
11.Pokud by jednotlivá ustanovení smlouvy o dílo nebo těchto 
VOP byla neplatná či neproveditelná, nebo se neplatnými či 
neproveditelnými stala v průběhu provádění díla, nejsou tímto 
dotčena ostatní ustanovení smlouvy nebo těchto VOP. Strany 
se zavazují nahradit neplatné nebo neproveditelné ustanovení 
platným či proveditelným ustanovením, které se pokud možno 
blíží účelu neplatného nebo neproveditelného ustanovení. 
12.V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu v průběhu 
plnění předmětu smlouvy, budou použity tyto doklady, a to v 
pořadí 
 1. text smlouvy o dílo 
 2. všeobecné obchodní podmínky 
 3. stavební deník 
 4. zápis o předání staveniště 
 5. cenová nabídka zhotovitele 
 6. zápis o odevzdání a převzetí díla – více smlouva 
13.Obsah smlouvy o dílo, není-li stanoveno smlouvou či VOP 
jinak, lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran 
formou dodatku ke smlouvě. Obsah veškerých ujednání se 
bude řídit příslušnými ustanoveními Zák. č. 110/2019 Sb. 

14.Strany se dohodly, že případné spory budou řešit smírnou 
cestou. Pokud nedojde k dohodě stran, bude spor rozhodován 
s konečnou platností v souladu s ustanoveními právních 
norem České republiky platných ke dni uzavření této smlouvy, 
zejména občanského zákoníku. 
15. V souladu s informační povinností stanovenou zákonem o 
ochraně spotřebitele, zák. č. 634/1992 Sb., v platném znění, 
informuje dodavatel odběratele, který je spotřebitelem, o 
možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a o 
subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým 
je s ohledem na služby v oblasti stavebnictví, Česká obchodní 
inspekce (ČOI). Pokud v případě spotřebitelského sporu  
nedojde k dohodě mezi spotřebitelem jako odběratelem a 
dodavatelem, může se spotřebitel do jednoho roku od 
prvotního uplatnění nároku u dodavatele obrátit na Českou 
obchodní inspekci s návrhem na mimosoudní řešení sporu. 
Internetová adresa České obchodní inspekce je: www.coi.cz.  
16. Tyto Všeobecné stavební obchodní podmínky objednatele 
přijímám a uznávám je za podstatnou, neoddělitelnou část 
smlouvy. 
  
Odd. 15 Vyšší moc 
1. Strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo 
úplné nesplnění smluvních povinností, jestliže se tak stalo 
v důsledku vyšší moci. Ta strana, která se chce na vyšší moc 
odvolat, musí ihned po jejím vzniku písemně druhé straně tuto 
skutečnost ohlásit doporučeným dopisem a doložit potřebnými 
doklady. Pokud tak neučiní, nebude vyšší moc druhou stranou 
uznána. 
2. Po skončení období vyšší moci, je tato strana povinna 
písemně tuto skutečnost písemně oznámit straně druhé 
stejnou formou jak uvedeno výše. 
3. Pokud stav vyšší moci trvá déle než 2 měsíce, trvá i nadále 
povinnost stran splnit své smluvní závazky, přičemž lhůty 
plnění se prodlouží o dobu trvání vyšší moci, popřípadě o 
další nezbytnou dobu, v níž je reálně možné závazky 
ovlivněné vyšší mocí dodatečně splnit. 
4. Pro účely uzavřené smlouvy se vyšší moc nevztahuje na 
provedení úhrad objednatele za plnění zhotoviteli, vyplývající 
ze smlouvy. 
5.Pro účely smlouvy se za vyšší moc považují případy, které 
nejsou závislé a ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. 
válka, mobilizace, živelné pohromy, dlouhodobé srážky, 
stávky zorganizované v souladu s právními předpisy atd., 
které brání plnění povinností z této Smlouvy a které strany 
nemohly předvídat. 
6.Pokud se splnění této Smlouvy stane nemožným do 2 
měsíců od vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na 
vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy 
ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde 
k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo 
odstoupit od Smlouvy a druhá strana jí musí uhradit všechny 
dosud vynaložené náklady na provedení díla včetně úhrady 
objednaného zboží, i když nebylo k termínu vyšší moci 
dodáno na staveniště, ale bylo již plně nebo částečně 
vyrobeno, nebo objednán materiál, a to do 14 dnů od 
obdržení faktury s příslušnými doklady, prokazujícími výši 
nákladů. 
 
Den vydání: 01. 01. 2020 
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